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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 

1. Zadavatel: 

Název/obchodní firma: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. 

IČO 61389005 

Sídlo: Hlavní 130, Řež, 25068 Husinec 

Osoba oprávněná jednat za 

Zadavatele: 

RNDr. Petrem Lukáš, CSc.,  

ředitel 

 

(dále jen “Zadavatel”). 

 

2. Veřejná zakázka: 

Název veřejné zakázky: Objekt 231 – Přístavba, nástavba a stavební úpravy 

Evidenční číslo: Z2018-035416 

 

(dále jen “Veřejná zakázka”). 

 

3. Předmět Veřejné zakázky: 

Předmětem této Veřejné zakázky jsou stavební práce na díle Objekt 231–Přístavba, nástavba a stavební 

úpravy - 2. etapa. 

 

 

Vymezení předmětu Veřejné zakázky prostřednictvím CPV kódu: 

 

 
Stavební práce 
 

45000000-7 

4. Cena sjednaná ve smlouvě na Veřejnou zakázku:    

84.960.330, - Kč bez DPH. 
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5. Druh zadávacího řízení:  

Veřejná zakázka na stavební práce v podlimitním režimu zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

 

6. Seznam účastníků zadávacího řízení: 

Dodavatel č. 1: GCO plus, spol. s r.o., IČO 47972874, se sídlem Poštovní 39/2, 702 00 Ostrava. 

 

7. Seznam vyloučených účastníků: 

V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl žádný účastník vyloučen.  

8. Údaje o uzavření smlouvy: 

Smlouva na veřejnou zakázku byla uzavřena s Dodavatelem č. 1 - GCO plus, spol. s r.o., IČO 47972874, se 

sídlem Poštovní 39/2, 702 00 Ostrava. 

 

Odůvodnění: 

Jelikož v rámci zadávacího řízení byl jediný účastník zadávacího řízení, byl zadavatelem vybrán bez 

provedení hodnocení. S vybraným dodavatelem byla následně uzavřena smlouva. 

Poddodavatelé: 

Vybraný dodavatel, společnost GCO plus, spol. s r.o., IČO 47972874, se sídlem Poštovní 39/2, 702 00 
Ostrava, bude plnit veřejnou zakázku prostřednictvím následujících poddodavatelů: 

• HVM Plasma spol. s r.o., IČO: 45309787, se sídlem Na Hutmance 347/2, 158 00 Praha 5; 

• Femont Opava s.r.o., IČO: 47154918, se sídlem Vávrovická 274/90, Vávrovice, 747 73 Opava. 
 

9.  Odůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části: 

Zadavatel pečlivě zvážil při formulaci předmětu Veřejné zakázky možnost jejího rozdělení na části a dospěl 

k závěru, že pro takové rozdělení není důvod, a to především z důvodu povahy plnění. Předmětem plnění 

je provedení komplexního stavebního díla. Případná alternativa v podobě rozdělení Veřejné zakázky na 

části a účasti více Dodavatelů na jejím plnění by narážela na nepřekonatelné organizační i technické 

obtíže, kterým by nebylo možné předejít ani smluvní úpravou. Nadměrné riziko by navíc takový postup 

představoval i z bezpečnostního hlediska. Rozdělení Veřejné zakázky na části by představovalo nežádoucí 

komplikace i z hlediska kompatibility jednotlivých komponent a částí zařízení. Ve svém důsledku by navíc 

mohla přinést výrazné zvýšení nákladů. 

 

V Praze dne 15. 03. 2019 

 

 


